SMLOUVA O DÍLO
Č. smlouvy zhotovitele: SoD/xxx/2026
	
Objednatel: 			Obec Mukařov
se sídlem:			Příčná 11, 25162 Mukařov
spisová značka:			nezapsaná v OR
zastoupená:			Ing. Hanou Zákouckou, starostkou obce
IČ:				00240508
DIČ:				CZ00240508
bankovní spojení:		ČSOB a.s.
číslo účtu:			177966230/0300
ID datové schránky		qyvaxdz
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Hana Zákoucká, 
tel.: + 606 719 574, email: starostka@mukarov.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Přemysl Zima, 
tel.: + 724 191 247, email: premysl.zima@mukarov.cz

(dále jen „Objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Dodavatel:			
Sídlem:			
zápis v OR:			
zápis v ŽR:			
IČ: 				
DIČ: 				
bankovní spojení:		
č. účtu: 	   		
tel.:	   			
email:				
ID datové schránky:		
Jednající:			
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „Dodavatel“ nebo „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY POSILOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU A SOUVISEJÍCÍHO PROPOJOVACÍHO VODOVODNÍHO ŘADU

dle ust. § 2586  a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)


I. PROHLÁŠENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

1.3. Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla vymezeného v čl. IV. této smlouvy a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.


II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení „Projektová dokumentace stavby posilovacího vodovodního řadu a souvisejícího propojovacího vodovodního řadu“.


III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v čl. IV. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít dle podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. VI. této smlouvy. 


IV. SPECIFIKACE DÍLA

4.1. [bookmark: _Hlk219903585]Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo Projektová dokumentace stavby posilovacího vodovodního řadu a souvisejícího propojovacího vodovodního řadu, (dále jen „Dílo“). 

4.2. Rozsah díla: 
a. Polohopisné a výškopisné zaměření
b. Průzkumné práce, inženýrsko – geologický průzkum
c. Zpracování dokumentace pro povolení záměru
d. Inženýrská činnost za účelem vydání povolení záměru, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány, správci technické infrastruktury a dalšími dotčenými subjekty a zajištění potřebných podkladů pro vydání povolení záměru.
e. Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/DPS)
f. Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

4.3. Dokumentace bude provedena v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb. v platném znění a v členění a s obsahem dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména vyhl. 131/2024 Sb, a vyhl. 169/2016 Sb. v platném znění.
4.4. Jednotlivé části projektové dokumentace budou podléhat průběžné kontrole objednatele formou kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o postupu prací a účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem. Kontrolní dny budou svolávány dle potřeby, minimálně však při dokončení klíčových etap plnění (zaměření a průzkumy, návrh technického řešení, dokumentace pro povolení záměru, dokumentace pro provádění stavby). Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis obsahující projednané připomínky a úkoly pro další postup prací. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele zapracovat do projektové dokumentace, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, technickými normami nebo stanovisky dotčených orgánů.
4.5. Projektová dokumentace dle čl. IV specifikovaného díla bude Objednateli předána 5x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (digitální vyhotovení) ve formátu *.dwg (či obdobném) a ve formátu *.pdf

V. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A PŘEDÁNÍ DÍLA
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a předat jej Objednateli:
	Část Díla
	Označení dle čl. 4.2
	Termín plnění

	A - Polohopisné a výškopisné zaměření
	4.2.a
	do ___ kalendářních týdnů od účinnosti Smlouvy

	A - Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum (IGP)
	4.2.b
	do ___ kalendářních týdnů od účinnosti Smlouvy

	A - Dokumentace pro povolení záměru
	4.2.c
	do ___ kalendářních týdnů od účinnosti Smlouvy

	Inženýrská činnost za účelem vydání povolení záměru
	4.2.d
	průběžně po zpracování dokumentace pro povolení záměru až do podání úplné žádosti o povolení záměru

	B - Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ/DPS)
	4.2.e
	do ___ kalendářních týdnů od vydání povolení záměru nebo od písemného pokynu Objednatele

	B - Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
	4.2.f
	současně s předáním dokumentace dle čl. 4.2.e


Podrobný harmonogram plnění v týdenním členění tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
5.2. Dodržení shora v odst. 5.1. tohoto článku uvedených termínů je závislé od řádné a včasné součinnosti Objednatele, ujednané v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat Dílo v ujednaném termínu.
5.3. Zhotovitel zahájí plnění Díla (vždy každé jeho dílčí části) až na základě písemného pokynu Objednatele. Doba vyjadřování Objednatele stejně jako doba splnění požadavku zhotovitele na součinnost se nezapočítává do doby plnění.
5.4. Místem převzetí Díla Objednatelem je sídlo Objednatele. 
5.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit výkon inženýrské činnosti (inženýringu) nezbytné pro získání příslušných závazných stanovisek, rozhodnutí, souhlasů a povolení bezprostředně po schválení příslušné projektové dokumentace Objednatelem.
5.6. Jakmile bude Dílo (vždy každá jeho dílčí část) dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. 
5.7. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla (vždy každé jeho dílčí části) vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel uvede, zda jej přebírá bez výhrad nebo s výhradami. Pokud bude Dílo převzato s výhradami, v protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel uvede soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoví lhůtu k jejich bezplatnému odstranění, příp. způsob jejich odstranění.  

VI. CENA DÍLA
6.1.  Cena za provedení Díla sestává z těchto cen dílčích částí Díla:
	[bookmark: _Hlk219901649]specifikace části díla:
	cena za část díla bez DPH:

	A - Polohopisné a výškopisné zaměření.
4.2.a.
	

	A - Průzkumné práce – inženýrsko – geologický průzkum (IGP)
4.2.b.
	

	A - Zpracování dokumentace pro povolení záměru
4.2.c.
	

	Výkon investorsko-inženýrské činnosti (stanoviska, vyjádření, zapracování podmínek + příprava podkladů pro řízení)
4.2.d.
	

	B - Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
4.2.e.
	

	B - Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4.2.f.
	



6.2. K cenám uvedeným v odst. 6.1 této smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
6.3. V cenách uvedených v odst. 6.1 této smlouvy je zahrnut počet paré Díla dle čl. IV. odst. 4.6. této smlouvy.  Cena za případná další vyhotovení bude předmětem samostatné dohody smluvních stran.
6.4. Cena je splatná na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem vždy nejpozději do 21 dnů po předání a převzetí Díla (nebo každé jeho dílčí části) ve výši dle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy Objednatelem, a po odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla (vždy každé jeho dílčí části). 
6.5. K daňovému dokladu – faktuře musí být přiložena kopie protokolu o předání a převzetí Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy.
6.6. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení § 29 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a z ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo přílohu – kopii protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 6.5. tohoto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
6.7. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy dle rozsahu provedených akcí a váze na výsledném díle. 
6.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá Zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.
6.9. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. Bude-li Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková cena a Zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má Objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy Objednatele, pokud neodporují právním předpisům a nejsou v rozporu se zadáním Díla. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je Zhotovitel Objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy vztahující se k Dílu a platné v době prací na Díle a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.

7.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat svou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj.:


· povinnost poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí Zhotovitel požadovat po svých dodavatelích (subdodavatelích);

· povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.

7.4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění Díla.

7.5. Tuto součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže Objednatel zabezpečit vlastními silami. Veškeré požadavky bude Zhotovitel podávat písemnou formou nebo elektronickou poštou, stanoviska Objednatele budou předávána totožným způsobem.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
8.1. Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotnému nosiči Díla a k jednotlivým vyhotovením Díla jejich převzetím. Za hmotný nosič Díla se pro účely této smlouvy považují zejména listinná vyhotovení projektové dokumentace a elektronické nosiče nebo elektronické soubory, v nichž je Dílo zachyceno.
8.2. Nebezpečí škody na Díle a jeho hmotných nosičích přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla nebo jeho příslušné dílčí části.
8.3. Jestliže Objednatel řádně a včas nepřevezme dokončené Dílo nebo jeho dílčí část, ačkoliv mu Zhotovitel jejich převzetí umožnil v souladu s touto smlouvou, přechází nebezpečí škody na Objednatele okamžikem, kdy byl povinen Dílo nebo jeho dílčí část převzít.
8.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že nabytí vlastnického práva k hmotnému nosiči Díla není totožné s nabytím oprávnění k užití Díla nebo jeho částí ve smyslu autorského zákona. Oprávnění Objednatele k užití Díla se řídí ustanoveními této smlouvy o licenci.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST
9.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (tj., že zhotovené Dílo bude po uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu pěti let od termínu předání Díla (vždy každé jeho dílčí části).
9.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase jeho předání Objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání Díla změnou výchozích podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.), pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat. Za vady vzniklé po odevzdání Díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo akceptací pokynů Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
9.4. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.
9.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti autorizovaného architekta, inženýra nebo technika činného ve výstavbě, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu plnění této Smlouvy. Doklad o sjednaném pojištění tvoří přílohu této Smlouvy.

X. ZMĚNA ZÁVAZKU
10.1. V případě, že po uzavření této Smlouvy dojde ke změně výchozích podkladů rozhodných pro provedení Díla, ke změně právních předpisů, požadavků dotčených orgánů, správců technické infrastruktury nebo ke vzniku nových požadavků Objednatele, které mají vliv na rozsah, obsah, způsob provedení nebo termíny plnění Díla, jsou smluvní strany oprávněny jednat o odpovídající změně této Smlouvy.
10.2. Dojde-li k prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti podle této Smlouvy, prodlužují se termíny plnění o dobu odpovídající délce prodlení Objednatele a o dobu nezbytnou k navazujícímu zajištění plnění ze strany Zhotovitele.
10.3. V případě, že Objednatel po uzavření této Smlouvy uplatní požadavky na rozšíření nebo změnu předmětu Díla, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu Díla, jsou smluvní strany oprávněny sjednat odpovídající změnu rozsahu plnění, ceny Díla a termínů plnění.
10.4. Jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami a musí být v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem upravujícím zadávání veřejných zakázek.
10.5. Změna závazku může mít vliv na cenu Díla a termíny jeho plnění.

XI. SMLUVNÍ POKUTY
11.1. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků Díla ve lhůtě stanovené Objednatelem je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu tím není dotčen.
11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů – faktur dle čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, má právo po Objednateli požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

XII. POSKYTNUTÍ LICENCE
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k Dílu nebo disponovat právy v rozsahu potřebném pro poskytnutí licence podle této smlouvy.
12.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli ke dni převzetí Díla nebo jeho příslušné dílčí části výhradní, časově neomezenou a územně neomezenou licenci k užití Díla a jeho částí v rozsahu potřebném pro naplnění účelu této smlouvy.

12.3. Objednatel je oprávněn užít Dílo nebo jeho části všemi způsoby odpovídajícími účelu této smlouvy, zejména pro přípravu, projednání, povolení, zadání, realizaci, užívání, údržbu, opravy, změny a další rozvoj stavby, která je předmětem Díla.

12.4. Objednatel je oprávněn Dílo nebo jeho části rozmnožovat, rozšiřovat, předávat třetím osobám, sdělovat je v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu této smlouvy, zapracovat je do dalších stupňů projektové nebo jiné technické dokumentace a též je upravovat, měnit nebo doplňovat, popřípadě zadat jejich úpravu, změnu, doplnění nebo dokončení třetí osobě.

12.5. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění k užití Díla nebo jeho části též třetím osobám, pokud je to potřebné pro dosažení účelu této smlouvy, zejména zhotoviteli stavby, dalším projektantům, správcům a provozovatelům technické infrastruktury, dotčeným orgánům, poskytovatelům dotace a osobám vykonávajícím technický, autorský, administrativní nebo právní dohled.

12.6. Úplata za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta v ceně Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat z tohoto titulu žádnou další odměnu.

12.7. V případě, že Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba provede změnu, úpravu nebo doplnění Díla bez součinnosti Zhotovitele, neodpovídá Zhotovitel za vady té části Díla, která byla takto změněna, upravena nebo doplněna, ani za vady vzniklé v přímé souvislosti s takovou změnou, úpravou nebo doplněním.

XIII. UKONČENÍ SMLOUVY
13.1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto Smlouvou. 
13.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a. Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla, resp. jakékoliv jeho dílčí části, před jeho dokončením bez souhlasu Objednatele na dobu delší než 15 kalendářních dnů.
b. Ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a. Ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení.
b. Objednatel bude více než 60 kalendářních dní v prodlení s placením ceny Díla nebo jeho části.
c. Objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více než 30 kalendářních dní.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění Díla průběžně konzultovat s Objednatelem, zastoupeným odborně způsobilou osobou, navrhované technické řešení, materiály a technologie a zohlednit jeho oprávněné připomínky. Zhotovitel není povinen respektovat požadavky Objednatele, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, stanovisky dotčených orgánů nebo zásadami odborné péče při výkonu projektové činnosti. O takové skutečnosti je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat. Nedojde-li ani po vzájemném projednání k dohodě o dalším postupu a požadavky Objednatele by byly v rozporu s výše uvedenými povinnostmi Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Zhotovitel nárok na úhradu prokazatelně provedených prací v rozsahu dle čl. 6.7 této smlouvy.
14.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele a Dílo nebo i jeho dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají Objednatele nebo zhotovovaného Díla, o nichž se v průběhu provádění Díla dozví. 
14.3. Výchozí podklady, koncepty, poznámky a vypracované matrice zůstávají uloženy u Zhotovitele.
14.4. Pokud by bylo nebo se stalo některé nebo více ustanovení této Smlouvy neúčinným nebo neplatným, zůstávají tím ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které by jinak bylo sjednáno pro dosažení zamýšleného účelu.
14.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu. 
14.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt.
14.7. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
14.8. Závazky vyplývající z této Smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně svých identifikačních a ostatních údajů, majících vliv na naplnění této Smlouvy.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
14.10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
14.11. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce dne .2026 usnesením č. …/…/2026
14.12. Přílohou a součástí této smlouvy jsou:
· příloha č. 1: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti
· [bookmark: _Hlk486251872]příloha č. 2: seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů
· příloha č. 3: předávací protokol dílčích částí díla
· příloha č. 4: harmonogram provádění díla (v týdnech)


V …………… dne:



zhotovitel			


V Mukařově dne:



objednatel
Ing. Hana Zákoucká
starostka obce
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Předávací protokol
podepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky:

Obec Mukařov
IČO:				00240508
Se sídlem: 			Příčná 11, 251 62 Mukařov
Zastoupená: starostkou 	Ing. Hanou Zákouckou
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel
Sídlem:				
zápis v OR:			
zápis v ŽR:			

Jednající/Zastoupen: 
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne………………Smlouvu a dílo na zpracování projektu „Projektová dokumentace stavby posilovacího vodovodního řadu a souvisejícího propojovacího vodovodního řadu“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Pojmy uvedené v tomto předávacím protokolu s velkým písmenem mají stejný význam, jaký jim náleží dle Smlouvy o dílo.

Zhotovitel tímto předává Objednateli část Díla dle čl. 4.2. písm…………Smlouvy o dílo. Předávaná část Díla obsahuje…………..

Objednatel potvrzuje převzetí části Díla a vyhrazuje si lhůtu 5 pracovních dnů k provedení kontroly úplnosti a bezvadnosti předané části Díla.


Objednatel uvedenou dokumentaci přebírá
· bez výhrad
· s výhradami: …………………………………………………….(konkrétní specifikace výhrad)








V……………………………………… dne………………..



Objednatel:			


………………………………………………			Ing. Hana Zákoucká
	starostka

Zhotovitel:
				………………………………………......
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