

I/2 MUKAŘOV - KOZOJEDY OPRAVA KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - km 8,4 - 9,7 (etapa 3 + etapa 6) - část 5
M 1:500



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NAVRHOVANÝ STAV
- HRANICE PARCEL KN
- ASF. VOZOVKA
- BET. VOZOVKA - ZASTÁVKY BUS - CELÁ KCE
- CHODNÍK
- R-MATERIÁL
- ZÁŘEZ
- NÁSYP

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZACHOVÁNO
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ZRUŠENO
- NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - NOVĚ NAVRŽENO

POZN:

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

č.	název - změny	datum	podpis

Objednatel stavby: REDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankrázi 546/56 140 00, Praha 4
Zhotovitel stavby: DORR	PORR a.s. Dubčská 3238/36 100 00, Praha 10 tel.: +420 267 226-111
Projektant RDS: SUDOP EU	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Zpracovatel RDS: SUDOP EU	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MAREK SÁČEK	Souprava:
Středisko: ÚSEK SILNIC A DÁLNIC	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 Tel.: +420 267 094 305 E-mail: info@sudopeu.cz	Ing. Lukáš Ježek	
Vedoucí střediska: ING. MIROSLAV VÁHA	Odpovědný projektant: ING. MAREK SÁČEK	Vypracoval: ING. MAREK SÁČEK	
Akce: I/2 MUKAŘOV - KOZOJEDY OPRAVA KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ		Číslo smlouvy: SEU 23-023.640	
Část: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ km 8,4 - 9,7 (etapa 3 + etapa 6) - část 5		Projektový stupeň: RDS	
Datum: 09/2023		Číslo části: B.100	
Měřítko: 1:500		Počet formátů: 9 A4	
Číslo přílohy: 2.5			