

A. + B.
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ
TECHNICKÁ ZPRÁVA

k dokumentaci

Vybudování volnočasového areálu
na poz. č.k. 629/2 v k.ú. Žernovka

(dokumentace k územnímu souhlasu)

Schvaluje se opatřením
ke stavbě č.j. - - - 9997 / 2023 -
ze dne - 4 - 01 - 2023
Městský úřad v Říčanech

2



V Mukařově
09/2022

Vypracoval:
Ing. Stanislav MÜLLER

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1. Identifikační údaje

A 1.1	Název stavby	:	Vybudování volnočasového areálu
A 1.2	Místo stavby	:	Poz. č.k. 629/2 v k.ú. Žernovka
A 1.3	Investor	:	Obec Mukařov, Příčná 11, Mukařov
A 1.4	Stupeň	:	Dokumentace k územnímu souhlasu
A 1.5	Zpracovatel projektové dokumentace	:	Stavební část - Ing. MÜLLER Stanislav, AI 7313 PS Charitní 22, 251 62 Mukařov, tel. 323 661 588, IČO : 494 99 441
A 1.6	Zakázkové číslo	:	770/22
A 1.7	Datum	:	Září 2022

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka a zaměření stávajícího stavu
- Polohopisné a výškové zaměření pozemku
- Katastrální mapa, informace o parcelách
- Zadání investora

A.3 Údaje o území

A.3.1 Rozsah řešeného území

Dotčený pozemek se nachází v zastavěném území obce Žernovka (k.ú. Žernovka, poz. č.k. 629/2).

A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území

Dotčený pozemek je v současnosti využíván zčásti jako parkoviště a není zastavěn.

A.3.3 Údaje o ochraně území

Stavba se nenachází v žádném chráněném území. Plocha pozemku se nachází v ochranném ZPF.

A.3.4 Údaje o odtokových poměrech

Dotčený pozemek není přímo odvodněn, v celé ploše pozemku dochází k vsakování. Navrhovanou stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu a dešťová voda bude vsakována na pozemku stavby. Zpevněné pochozí plochy budou provedeny v minimálním rozsahu z betonové zámkové dlažby, příp. žulové dlažby, a spádovány směrem k zatravněné části. Pojezdové plochy (nová odstavná stání) budou provedeny ze zatravněvacích tvárnic.

A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Mukařov. Dle tohoto ÚP se dotčené území nachází v zastavěné ploše označené jako SV - Smíšené obytné venkovské. Na tomto pozemku jsou tak přípustné veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště.

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Požadavky jsou dodrženy.

A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokladová část tvoří samostatnou přílohu této PD a bude přiložena po ukončení připomínkového řízení.

Všechny požadavky dotčených orgánů musí být při realizaci respektovány a splněny.

A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatňovány žádné výjimky.

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhovaná stavba není věcně ani časově vázána.

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Parcelní číslo:	629/2
Obec:	Mukařov [538523]
Katastrální území:	Žernovka [700339]
Výměra [m ²]:	1004
Druh pozemku:	zahrada

Vlastníci, jiní oprávnění

Obec Mukařov, Příčná 11, 25162 Mukařov

A.4 Údaje o stavbě

A.4.1 Základní údaje stavby

Jedná se vybudování nohejbalového hřiště, dětského pískoviště a osazení typového zahradního domku a přístřešku. Rovněž bude upraveno stávající oplocení tak, aby bylo možno vybudovat 4 stání pro osobní auta. Blíže viz Technická zpráva.

A.4.2 Účel užívání stavby

Na dotčeném pozemku bude vybudován volnočasový areál, volně využívaný obyvateli obce, sestávající z :

1 – Antukové hřiště na nohejbal, velikosti 20,0 x 11,0 m

2 – Pískoviště pro děti, velikosti cca 3,0 x 3,0 m, se zpevněným ochozem šíře 1,0 m *- BUDE PROVĚDĚNO
TOLDEJ*

3 – Typový přístřešek (altán) u pískoviště, velikosti 4,1 x 4,1 m

4 – Typový dřevěný zahradní domek, velikosti 2,81 x 1,94 x 2,1 m pro uskladnění nářadí

Na pozemku budou rovněž osazeny zahradní lavičky, stoly a odpadkové koše. Vysazeno bude rovněž několik nových stromů a keřů.

A.4.3 Údaje o ochraně stavby

Stavba nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu.

A.4.4 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu (speciálně je respektována mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, a další stavbou dotčené články výše uvedené vyhlášky) a v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění jejích pozdějších novelizací, a rovněž ve smyslu všech ustanovení českých norem a souvisejících předpisů, které jsou pro výstavbu závazné.

Stávající veřejná přístupová komunikace a vstup na pozemek stavby splňuje požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace tak splňuje vyhl. č. 398/2009 Sb.

A.4.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a dalších požadavků nevyplyvajících ze stavebního zákona

Dokladová část tvoří samostatnou přílohu této PD a bude přiložena po ukončení připomínkového řízení.

Všechny požadavky dotčených orgánů musí být při realizaci respektovány a splněny.

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky vyplývající z jiného než stavebního zákona.

A.4.6 Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatňovány žádné výjimky.

A.4.7 Navrhované kapacity stavby

A.4.7.1 Zastavěná plocha

Druh a využití stávajících pozemků : č.k. 629/2 – zahrada - 1004 m²

Zastavěná plocha bude pouze pod zahradním domkem a přístřeškem - celkem $6+16 = 25 \text{ m}^2$.
Zpevněná plocha odstavných stání ze zatravněvacích tvárnic - cca 90 m^2

A.4.7.2 Počet uživatelů

Majitelem pozemku a investorem stavby je Obec Mukařov, Příčná 11, 25162 Mukařov – viz Výpis z KN.

A.4.8 Základní bilance stavby

a) Potřeby a spotřeby energií

Nebude třeba žádných energií.

b) Hospodaření s dešťovou vodou

Navrhovanou stavbou nedojde ke změně stávajícího stavu a dešťová voda bude vsakována na pozemku stavby.

c) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emise

Provozem navrhované stavby nevznikají žádné odpady vyjma drobného odpadu, jenž bude odkládán do instalovaných odpadkových košů se zajištěním jejich pravidelné vyváženosti.

Dotčená stavba nebude vytápěna.

d) Třída energetické náročnosti

Vzhledem k charakteru stavby nebyla třída energetické náročnosti určována.

A.4.9 Základní předpoklady výstavby

A.4.9.1 Časové údaje o realizaci stavby

zahájení: po vydání SP - předpoklad podzim 2022

ukončení: do 2 let po zahájení stavby - předpoklad 12/202

A.4.9.2 Plán kontrolních prohlídek

Vzhledem k tomu, že navržená stavba je velmi jednoduchého provedení, jsou kontrolní prohlídky navrženy takto:

1. První kontrolní prohlídka – po dokončení stavby – v rámci místního šetření při vydání kolaudačního souhlasu

A.4.9.3 Členění na etapy

Navrhovaná stavba bude provedena v jedné etapě výstavby.

A.4.10 Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby budou stanoveny na základě nabídky dodavatele.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku

Dotčený pozemek se nachází v zastavěném území obce Žernovka (k.ú. Žernovka, poz. č.k. 629/2). Je situován v mírně svažitém terénu.

B.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Průzkumy a rozborů nebyly vzhledem k charakteru stavby prováděny. Před zahájením práce na projektu byla provedena obvyklá prohlídka místa stavby.

B.1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nezasahuje do žádného stávajícího bezpečnostního pásma. V blízkosti staveniště se nachází ochranné pásmo nadzemního vedení telefonu a podzemního vedení elektro – viz výkres SITUACE

B.1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani v jiném podobném území.

B.1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhované stavební úpravy nejsou nijak rozsáhlou stavbou. Vzhledem k malému rozsahu stavby a krátkému termínu výstavby jsou negativní dopady na okolní stavby a pozemky minimální. K provedení stavby není nutno využít žádný sousední pozemek

Z hlediska ochrany okolí budou respektována veškerá nařízení týkající se škodlivých důsledků stavební činnosti, a to :

- ochrana proti zvýšené prašnosti výběrem vhodně zvolených pracovních postupů
- respektování standardní pracovní doby
- ochrana proti hluku a vibracím nasazením vhodných strojů a dopravních prostředků
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Při provozu dopravních prostředků je nutno respektovat vyhlášky MV a MD o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
- ochrana proti znečišťování komunikace

Dešťová voda ze střechy domku na nářadí a přístřešku bude svedena a vsakována na pozemku stavby. Odtokové poměry v území tak nebudou měněny a dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem vsakem na vlastním pozemku.

B.1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci navržené stavby nedojde k demolici žádné stavby pouze budou odstraněny nízké náletové dřeviny (líska, jeřáb, bez, šípek, bříza) podél stávající komunikace a v prostoru mezi stávajícími lipami a kaštanem.

B.1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa

Celý pozemek bude vyjmut ze ZPF vzhledem ke změně druhu pozemku ze zahrady na ostatní plochu.

B.1.8. Územně technické podmínky

a) Doprava

Napojení dotčeného pozemku na dopravní infrastrukturu bude vjezdovými vraty. Stávající vrata budou nahrazena novými v rámci budování nového oplocení.

b) Plyn

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod plynu.

c) Elektro

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod elektro.

d) Kanalizace

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod kanalizace. Odtokové poměry nebudou měněny a dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem – vsakem na pozemku.

e) Vodovod

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod vodovodu.

B.1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Nejsou známy žádné věcné ani časové vazby na jiné probíhající stavby ani související investice.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Na dotčeném pozemku bude vybudován volnočasový areál, volně využívaný obyvateli obce, sestávající z:

1 – Antukové hřiště na nohejbal, velikosti 20,0 x 11,0 m

2 – Pískoviště pro děti, velikosti cca 3,0 x 3,0 m, se zpevněným ochozem šíře 1,0 m – *BUDE PROVEDENO POZDĚJI*

3 – Typový přístřešek (altán) u pískoviště, velikosti 4,1 x 4,1 m

4 – Typový dřevěný zahradní domek, velikosti 2,81 x 1,94 x 2,1 m pro uskladnění nářadí

Na pozemku budou rovněž osazeny zahradní lavičky a odpadkové koše.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o provedení hřiště na nohejbal, pískoviště pro děti a doplňujících typových staveb - dřevěných domku na nářadí a sportovní potřeby a přístřešku u pískoviště. Tyto objekty jsou přízemní, nepodsklepené, se sedlovou či stanovou střechou.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stávající veřejná přístupová komunikace a vstup na pozemek stavby splňuje požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby bude vydán pouze provozní řád areálu. Nutno dodržovat základní prvky osobní bezpečnosti při užívání areálu.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

B.2.6.1. Stavební řešení

Jako první bude provedeno výškové upravení a vyrovnaní pozemku v místě nohejbalového hřiště.

Poté bude vyspravena stávající opěrná stěna v místě při stávající komunikaci a vytvořena požadovaná parkovací stání. Následně bude vybudováno nové oplocení, navrhovaná hřiště, chodník a osazen typový domek na nářadí a přístřešek u pískoviště. Zbývající část pozemku bude nově zatravněna a vysazeny nové stromy a keře.

Dále budou provedeny dokončovací práce a potřebné revize.

B.2.6.2. Konstruktivní a materiálové řešení

Pro navrhované stavební práce budou použity standardní konstrukce a materiály, blíže popsané v technické zprávě. Pro stavbu bude využito typizovaných výrobků vybraných dodavatelů.

B.2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita

Navrhovaná stavba nevyžaduje statické posouzení. domek na nářadí a přístřešek budou dodány typové.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7.1. Technické řešení

Není předmětem projektové dokumentace. Stavba neobsahuje výrobní ani technologická zařízení staveb.

B.2.7.2. Výčet technických a technologických zařízení

Není předmětem projektové dokumentace. Stavba neobsahuje výrobní ani technologická zařízení staveb.

B.2.8. Požární bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

B.2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tepelně technické hodnocení prováděno.

B.2.9.2. Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posouzení využití alternativních zdrojů energií prováděno.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Veškeré nově osazované materiály musí splňovat zdravotní nezávadnost, doloženou příslušným atestem. Žádná ochrana proti hluku není, vzhledem k charakteru stavby, navrhována.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Navrhovaná stavba není ohrožena škodlivými vnějšími vlivy nad rozsah standardních povětrnostních vlivů, ani se nenachází v žádném ochranném pásmu nebezpečných činností.

Protikorozi ochrana konstrukcí je řešena nátěry, zinkováním, popřípadě použitím materiálů odolných korozi.

B.2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.11.2. Ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy nebyla, vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby, řešena.

B.2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou

Ochrana před technickou seizmicitou nebyla, vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby, řešena.

B.2.11.4. Ochrana před hlukem

Ochrana před hlukem a vibracím bude řešena nasazením vhodných strojů a dopravních prostředků. Žádná speciální opatření nejsou vzhledem k charakteru stavby potřeba.

B.2.11.5. Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření nebyla, vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby, řešena.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Plyn

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod plynu.

b) Elektro

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod elektro.

c) Kanalizace

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod kanalizace. Odtokové poměry nebudou měněny a dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem – vsakem na pozemku.

d) Vodovod

Dotčený pozemek nebude napojen na rozvod vodovodu.

B.4. Dopravní řešení

B.4.1. Popis dopravního řešení

Dopravní řešení nebylo, vzhledem k charakteru stavby, řešeno. Zůstává stávající.

B.4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístup ke stávajícímu pozemku je stávající zpevněnou místní komunikací. Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu bude nově osazenými vjezdovými vraty.

B.4.3. Doprava v klidu

V rámci stavby vzniknou 4 nová parkovací stání.

B.4.4. Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky nebyly, vzhledem k charakteru a umístění stavby, řešeny.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Při realizaci dojde k drobné úpravě terénu v dotčeném prostoru zasaženém stavebními úpravami, tj. k dosypání prohlubní, srovnání terénu v místě hřiště a doplnění ornice pro následné zatravnění. Bude vyspravena stávající opěrná stěna výšky, 0-60 cm, na hranici pozemku s komunikací. Stávající vzrostlé lípy a kaštan zůstanou zachovány, stejně tak stávající lískové keře v nižší části na SV rohu pozemku.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Navrhovaná stavba svým využitím nemá negativní vliv na životní prostředí.

Provozem navrhované stavby nevznikají žádné odpady vyjma drobného odpadu, jenž bude odkládán do instalovaných odpadkových košů se zajištěním jejich pravidelné vyvážení.

Dotčená stavba nebude vytápěna.

Provoz na pozemku nepřekročí imisní limity hluku a vibrací vůči okolní zástavbě.

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vliv stavby na přírodu a krajinu je, vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby, minimální.

Stavba nenarušuje stávající ekologické funkce a vazby v krajině.

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

B.6.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nespadá pod zjišťovací řízení.

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou navrhována žádná ochranná pásma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva je dodrženo.

B.8. Zásady organizace výstavby

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není potřeba, spotřeba a zajištění rozhodujících hmot v rámci dokumentace pro stavební řízení řešena.

B.8.2. Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není odvodnění staveniště řešeno.

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení dotčeného pozemku na dopravní infrastrukturu bude vjezdovými vraty.

Staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky minimální.

K provedení stavby nebude nutno využít žádný sousední pozemek

B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Stávající pozemek je a zůstane oplocen. Nejsou kladeny žádné požadavky na demolice, pouze budou odstraněny nízké náletové dřeviny (líska, jeřáb, bez, šípek, bříza) podél stávající komunikace a v prostoru mezi stávajícími lípami a kaštanem.

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště

Plocha staveniště: cca 400,00 m²

Ostatní plocha dotčená stavbou: cca 200,00 m²

B.8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace

Třídění odpadů je provedeno dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dle katalogu odpadů vydaného vyhláškou MŽP 381/2001 Sb. Odpady vzniklé v průběhu výstavby:

Druh odpadu kategorie	kód odpadu
výkopová zemina	O 17 05 04
směsné kovy	O 17 04 07
železné kovy	O 16 01 17
odpad obalů fólií z plastů	O 15 01 02
odpad obalů z papírů a lepenky	O 15 01 01
odpad kabelů	O 17 04 11
beton	O 17 01 01
směsné stavební a demoliční odpady (jako stavební suť, úlomky betonu smíchané se zeminou a kamenivem apod.)	O 17 09 04

Po odstranění staveniště je nutné plochy dotčené stavbou vrátit do původního stavu, včetně případného ozelenění. Koordinaci jednotlivých částí dodávek zajišťuje zástupce investora ve spolupráci se zhotovitelem.

B.8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není řešeno.

B.8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění stavby, nejsou kladeny ani navrhovány žádné zvláštní požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě.

Vliv výstavby na životní prostředí je minimální.

Z hlediska péče o životní prostředí budou respektována nařízení týkající se škodlivých důsledků stavební činnosti, zhoršujících životní prostředí, a to :

- ochrana proti zvýšené prašnosti výběrem vhodně zvolených pracovních postupů
- ochrana proti hluku a vibracím nasazením vhodných strojů a dopravních prostředků
- ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem. Při provozu dopravních prostředků je nutno respektovat vyhlášky MV a MD o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
- ochrana proti znečišťování komunikace
- ochrana proti znečišťování povrchových a podzemních vod
- ochrana proti znečišťování kanalizace
- při zemních pracích je nutno bezpodmínečně dodržovat normu ČSN 73 30 50
- Odpad ze stavebních prací bude tříděn. Po separování bude ihned odvážen na k tomu účelu schválenou skládku, do sběrných surovin, apod. Prováděcí firma dodá ke kolaudaci doklad o likvidaci odpadu.

B.8.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Během všech stavebních prací (zejména u níže uvedených) musí dodavatel a jeho zaměstnanci dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zejména nařízení vlády 591/2006 Sb a 362/2005 Sb. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky zejména při pracích ve výkopech, výškách a při styku s el. zařízením. Dále je nutné dodržovat veškeré technologické postupy vybraných dodavatelů.

Svářečské práce budou prováděny v souladu s vyhl. č. 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování.

Pokud bude během stavby používán strojní zvedací prostředek, bude ovládán výhradně oprávněnou osobou (strojnické oprávnění).

Vzhledem k malému rozsahu stavby, krátkému termínu výstavby (předpoklad trvání stavby cca 100 prac. dnů) a malému počtu pracovníků (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu), nevzniká povinnost oznamovat zahájení prací dle § 15, odst. 1, zákona 309/2006 Sb. a dle § 14, odst. 6, pís. a), zákona 309/2006 Sb se koordinátor BOZP neurčuje.

Vybrané základní povinnosti zhotovitele stavby k zajištění bezpečnosti práce:

- Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.
- Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
- Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
- Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie, nevyhovujícího technického stavu, konstrukce nebo stroje a při zhoršení povětrnostních podmínek.
- Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným náradím a pomůckami.
- Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.
- Po celou dobu provádění prací zajistit bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací.
- Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích.
- Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a o předání a převzetí provést písemný záznam.
- Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném ztvrdnutí.
- Na právě vyzdívanou stěnu nevstupovat nebo ji nezatěžovat jiným způsobem a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.
- Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.
- Seznamovat pracovníky s používáním prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách.
- Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce.
- Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje.
- Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolnou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.
- Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce.

B.8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stávající veřejná přístupová komunikace a vstup na pozemek stavby splňuje požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.8.12. Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Na staveništi nebudou provedena žádná dopravně inženýrská opatření.

B.8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při provádění nejsou použity nové ani neobvyklé technologické postupy.

B.8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Navrhovaná stavba bude provedena v jedné etapě výstavby.

Postup výstavby bude následující:

Jako první bude provedeno výškové upravení a vyrovnaní pozemku v místě nohejbalového hřiště.

Poté bude vyspravena stávající opěrná stěna v místě při stávající komunikaci a vytvořena požadovaná parkovací stání. Následně bude vybudováno nové oplocení, navrhovaná hřiště a osazen typový domek na nářadí a přístřešek u pískoviště. Zbývající část pozemku bude nově zatravněna.

Dále budou provedeny dokončovací práce a potřebné revize.